

## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

05/01/2022

OBRA:	REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL FLORIANO VAREJÃO
DESCRIÇÃO:	Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>	<b>ACESSO AO PARQUE ESTADUAL</b>	<b>2.861.543,17</b>	<b>13,08</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	208.378,31	0,95
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	153.593,32	0,70
1.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	375.790,95	1,72
1.4	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	127.030,57	0,58
1.5	PINTURA	145.195,52	0,66
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1.851.554,50	8,47
<b>2</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>	<b>1.792.141,56</b>	<b>8,19</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.305,51	0,08
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	115.124,05	0,53
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.913,48	0,01
2.4	ESTRUTURA	53.377,07	0,24
2.5	PAREDES E PAINÉIS	7.076,65	0,03
2.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.748,70	0,04
2.7	COBERTURA	11.903,25	0,05
2.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	55.474,82	0,25
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	760.887,03	3,48
2.10	PINTURA	39.156,00	0,18
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	720.175,00	3,29
<b>3</b>	<b>PAVILHÃO 1</b>	<b>5.037.261,13</b>	<b>23,03</b>
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	120.952,82	0,55
3.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	60.180,22	0,28
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	1.198,39	0,01
3.4	ESTRUTURAS	41.150,46	0,19
3.5	PAREDES E PAINÉIS	40.584,34	0,19
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.461,71	0,02
3.7	COBERTURA	611.698,43	2,80
3.8	TETOS E FORROS	450.186,00	2,06
3.9	REVESTIMENTO DE PAREDES	64.641,42	0,30
3.10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	654.077,86	2,99
3.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	38.514,62	0,18
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	420.490,96	1,92
3.13	OUTRAS INSTALAÇÕES	1.245.944,00	5,70
3.14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	8.470,38	0,04

## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

05/01/2022

OBRA:	REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL FLORIANO VAREJÃO
DESCRIÇÃO:	Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
3.15	APARELHOS ELÉTRICOS	44.640,00	0,20
3.16	PINTURA	402.962,78	1,84
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	828.106,74	3,79
<b>4</b>	<b>PAVILHÃO 2</b>	<b>7.600.263,57</b>	<b>34,75</b>
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.462,42	0,49
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.920,71	0,01
4.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.597,60	0,03
4.4	COBERTURA	2.363.052,32	10,80
4.5	TETOS E FORROS	233.411,96	1,07
4.6	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	1.167.488,67	5,34
4.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	64.864,80	0,30
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	813.976,13	3,72
4.9	OUTRAS INSTALAÇÕES	2.098.432,00	9,59
4.10	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	5.222,68	0,02
4.11	APARELHOS ELÉTRICOS	74.400,00	0,34
4.12	PINTURA	578.437,23	2,64
4.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	83.997,05	0,38
<b>5</b>	<b>PAVILHÃO 3</b>	<b>3.840.714,88</b>	<b>17,56</b>
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.681,00	0,34
5.2	PAREDES E PAINÉIS	229.394,96	1,05
5.3	COBERTURA	900.673,92	4,12
5.4	TETOS E FORROS	502.383,88	2,30
5.5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	481,11	0,00
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	119.497,50	0,55
5.7	OUTRAS INSTALAÇÕES	1.453.992,78	6,65
5.8	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	3.341,79	0,02
5.9	APARELHOS ELÉTRICOS	29.760,00	0,14
5.10	PINTURA	473.270,67	2,16
5.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	54.237,27	0,25
<b>6</b>	<b>Contenções</b>	<b>740.952,54</b>	<b>3,39</b>
6.1	Cortina atirantada	220.151,96	1,01
6.2	Solo Grampeado	446.180,00	2,04
6.3	Rede de Drenagem	57.056,52	0,26
6.4	Pavimentação	17.564,06	0,08

## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

05/01/2022

OBRA:	REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL FLORIANO VAREJÃO
DESCRIÇÃO:	Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de 2022

VALOR BDI TOTAL: 4.531.718,72 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 17.341.158,13

VALOR TOTAL: 21.872.876,85

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05  
SUBSEC - SETUR - GOVES  
assinado em 05/01/2022 16:45:14 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 05/01/2022 16:45:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SUBSEC - SETUR - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-066C9T>