
Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 16.734,69

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.867,00

BDI:20,68% 2.867,69

(G)Total: 13.867,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Administração Local por mês (o valor total para 

Administração Local deve contemplar o prazo 

previsto para obra)

105573 Mes   3.466,75 4,0000 13.867,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105545   Administração Local

Grupo de Serviço:    155  -  ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 28/03/2023 - 16:36

Relatório de Composição do Serviço
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 4.183,67

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.466,75

BDI:20,68% 716,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.466,75

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.466,75

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 3.354,57

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

1.609,65

Engenheiro auxiliar (P9946 DNIT/ES) 105572 19.409,63 19.409,63 0,0899 1.744,92

Auxiliar técnico (P9903 DNIT/ES) 105571 4.390,76 4.390,76 0,3666

(A)Total: 112,18

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Vl. Hr. Imp Custo Horário

Veículo leve - 53 kW (E9512 DNIT/ES) 105570 2,0000 1,0000 0,0000 56,09 31,10 112,18

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105573   Administração Local por mês (o valor total para Administração Local deve contemplar o prazo 

previsto para obra)

Grupo de Serviço:    155  -  ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade: Mes   

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105561 1,79

BDI:20,68% 114,02

Preço Unitário Total 665,40

0,0194

(H)Total: 1,79

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 551,38

Transporte com caminhão carroceria com t km  1,810XP 51,00 92,31

(G)Total: 549,59

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Ancoragem de defensa semimaleável simples - 

fornecimento e implantação (3713605 DNIT/ES - 

s/ transporte)

105540 m     549,59 1,0000 549,59

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105562   Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (3713605 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: M     

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 663,24

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 549,59

BDI:20,68% 113,65

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105540   Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (3713605 DNIT/ES - 

s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 33,75

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,97

BDI:20,68% 5,78

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 108189   Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga 

manual e descarga livre (5915476 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: t     

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105558 0,25

BDI:20,68% 0,20

Preço Unitário Total 1,18

0,0066

(H)Total: 0,25

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,98

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - t km  0,760XP 51,00 38,76

(G)Total: 0,73

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Cone plástico para canalização de trânsito - 

utilização de 150 ciclos - fornecimento, 

implantação e retirada (5213835 DNIT/ES - s/ 

transporte)

105542 un.dia 0,73 1,0000 0,73

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105563   Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e 

retirada (5213835 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    23  -  TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: un.dia

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 0,88

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,73

BDI:20,68% 0,15

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105542   Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e 

retirada (5213835 DNIT/ES - s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: un.dia

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

20
23

-H
59

26
L 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
30

/0
3/

20
23

 1
8:

29
   

 P
Á

G
IN

A
 7

 / 
24



Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105561 1,79

BDI:20,68% 102,66

Preço Unitário Total 599,11

0,0194

(H)Total: 1,79

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 496,45

Transporte com caminhão carroceria com t km  1,810XP 51,00 92,31

(G)Total: 494,66

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Defensa semimaleável simples - fornecimento e 

implantação (3713604 DNIT/ES - s/ transporte)

105541 M     494,66 1,0000 494,66

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105564   Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (3713604 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: M     

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 596,95

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 494,66

BDI:20,68% 102,29

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105541   Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (3713604 DNIT/ES - s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: M     

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 718,16

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 595,10

BDI:20,68% 123,06

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105534   Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III (DNIT/ES 5213572)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

20
23

-H
59

26
L 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
30

/0
3/

20
23

 1
8:

29
   

 P
Á

G
IN

A
 1

0 
/ 2

4



Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 4.932,65

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.087,38

BDI:20,68% 845,27

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105536   Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva 

tipo III + III (DNIT/ES 5213563)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105558 3,12

BDI:20,68% 1,46

Preço Unitário Total 8,54

0,0805

(H)Total: 3,12

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,08

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - t km  0,760XP 51,00 38,76

(G)Total: 3,96

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Placa de advertência para sinalização de obras 

montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária (5212560 

DNIT/ES - s/ transporte)

105543 Ud    3,96 1,0000 3,96

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105574   Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212560 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 4,77

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,96

BDI:20,68% 0,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105543   Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212560 DNIT/ES - s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 714,31

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 591,91

BDI:20,68% 122,40

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105544   Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação (5213576 

DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: m2    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 1.705,66

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.413,38

BDI:20,68% 292,28

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105535   Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e 

implantação (DNIT/ES 5213561)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105566 105,34

BDI:20,68% 4.411,85

Preço Unitário Total 25.745,77

2,4300

(H)Total: 105,34

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21.333,92

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - t km  0,850XP 51,00 43,35

(G)Total: 2.459,96

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Escavação manual em material de 1ª categoria 

na profundidade de até 1 m (4805750 DNIT/ES)

108176 m3    38,35 1,2960 49,70

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais 

(1107896 DNIT/ES)

108174 m3    435,29 1,2960 564,13

Chumbador tipo espera em aço CA-25 para 

fixação de estrutura metálica em concreto - 

fornecimento e instalação (0407740 DNIT/ES)

108173 kg    17,39 34,5400 600,65

Carga, manobra e descarga de agregados ou 

solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga 

manual e descarga livre (5915476 DNIT/ES)

108189 t     27,97 2,4300 67,96

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo 

e colocação (0407819 DNIT/ES)

108171 kg    14,36 82,0000 1.177,52

(F)Total: 18.300,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Semipórtico modelo bandeira tipo b-4 para área 

de 7m² e vento 35m/s, conforme projeto 

(inclusive frete)

108167 Ud    18.300,00 1,0000 18.300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,62

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,62

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 102,92

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

38,70

Servente (P9824 DNIT/ES) 108166 18,73 18,73 3,4290 64,22

Montador (P9830 DNIT/ES) 108165 33,86 33,86 1,1430

(A)Total: 365,70

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Vl. Hr. Imp Custo Horário

Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW (E9686 

DNIT/ES)

108163 1,1430 1,0000 0,0000 319,95 106,69 365,70

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 108188   Semipórtico metálico modelo bandeira tipo b-4, com vão de 6 m, vento de 35 m/s, área de 

exposição de até 7 m², tensão admissível solo > 250 kN/m² - areia e brita comerciais (5213628 DNIT/ES - adaptado)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105558 0,59

BDI:20,68% 104,04

Preço Unitário Total 607,17

0,0153

(H)Total: 0,59

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 503,13

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - t km  0,760XP 51,00 38,76

(G)Total: 502,54

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação 

(5213865 DNIT/ES - s/ transporte)

105537 Ud    502,54 1,0000 502,54

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105567   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

1,00 m - fornecimento e implantação (5213865 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 606,46

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 502,54

BDI:20,68% 103,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105537   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

1,00 m - fornecimento e implantação (5213865 DNIT/ES - s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

105558 1,24

BDI:20,68% 225,41

Preço Unitário Total 1.315,43

0,0320

(H)Total: 1,24

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.090,02

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - t km  0,760XP 51,00 38,76

(G)Total: 1.088,78

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 

x 1,00 m - fornecimento e implantação (5213868 

DNIT/ES - s/ transporte)

105538 Ud    1.088,78 1,0000 1.088,78

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105568   Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação (5213868 

DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

Preço Unitário Total 1.313,93

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.088,78

BDI:20,68% 225,15

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105538   Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação (5213868 

DNIT/ES - s/ transporte)

Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,850XP

Preço Unitário Total 0,850XP

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Serviço: 105565   Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (5914344 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    23  -  TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: t km  

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

2723-1/2023 BDI de 20,68%

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,810XP

Preço Unitário Total 1,810XP

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105560   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia 

pavimentada (5914614 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    23  -  TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: t km  

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%
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Setor :

Orçamento :

Descrição :

Versão :

Trecho :

Classif. obra :

Extensão :

Observação :

Tabela origem :

Código 

padrão

X3 Custo Unit.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,760XP

Preço Unitário Total 0,760XP

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

padrão

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

padrão

% M. O. Equip.

Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

Serviço: 105559   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (5914479 DNIT/ES)

Grupo de Serviço:    23  -  TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: t km  

(A)Equipamento Código 

padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Orçamento elaborado conforme planilha e composições apresentadas no processo E-docs 2023-VN0C9

Referencial de Preços SICRO outubro 2022 (s/ 

desoneração)

Implantação de Sinalização Turística no Município de Fundão Data orçamento: 13/03/2023

Orçamento atualizado para outubro 2022 (sem desoneração)

Fundão

Sinalização

26,000 Ud    Data Base: Outubro/2022

DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística Valores expressos em Reais (R$)

2723-1/2023 BDI de 20,68%
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ASSINATURAS (2)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SÉRGIO LUIZ PASSOS DE MIRANDA
TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - DT

GEMED - DER - GOVES
assinado em 30/03/2023 14:45:19 -03:00

FERNANDO RAMOS PIMENTEL
GERENTE

GEORC - DER - GOVES
assinado em 30/03/2023 18:29:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/03/2023 18:29:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SÉRGIO LUIZ PASSOS DE MIRANDA (TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - DT - GEMED - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-H5926L
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