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EDITAL Nº 001/2023 - SETUR 
 

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO 
EMPREENDIMENTO 

 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO PARA A 
CONCESSÃO, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE BEM 
IMÓVEL, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, PARA MODERNIZAÇÃO, 
EXPLORAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
PROMOÇÃO DA ARENA MULTIUSO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS, SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS, SOB AS CONDIÇÕES 
DE ATENDIMENTO ÀS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PAGANDO AO 
PODER CONCEDENTE O VALOR PELA OUTORGA
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CAPÍTULO 1 – OBRAS DE MODERNIZAÇÃO 

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A CONCESSIONÁRIA se obriga, no âmbito das funções de MODERNIZAÇÃO da 
ARENA, a modernizar os seguintes itens: 

a) Sistema elétrico; 

b) Sistema de iluminação; 

c) Sistema de ar condicionado; 

d) Instalações hidro-sanitárias; 

e) Sistema de prevenção de incêndio; 

f) Estrutura básica do complexo (paredes, piso, teto); 

g) Área externa; e 

h) Estruturas relacionadas à acessibilidade. 
 
1.2 Quaisquer outras obras de modernização não previstas neste anexo do EDITAL ou 
no CONTRATO serão submetidas à avaliação discricionária do PODER CONCEDENTE 
quanto à possibilidade e conveniência de realizá-las e, uma vez aprovadas, sempre 
serão executadas por conta e risco da CONCESSIONÁRIA. 
 
1.3 Na elaboração dos projetos básicos e executivos e na execução das OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO, deverão ser cumpridas as normas técnicas pertinentes e, 
especialmente: 

a) as normas da ABNT: NBR 6118/2014 (Estrutura de concreto) e ABNT: NBR 
8800/2008 (Estrutura de aço); e demais normas ABNT e regulamentações 
referentes às estruturas existentes na ARENA; 

b) as normas relativas à acessibilidade, em especial a ABNT 9050/2015, incluindo 
todos os quesitos de acessibilidade – edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos em toda ARENA – e mantendo a sua funcionalidade 
durante todo o período da concessão; 

c) as normas relativas a sistemas de ar condicionado, em especial a norma ABNT 
NBR 1640 e a Portaria nº 3523/98 – Ministério da Saúde – Sistema de ar 
condicionado; e a Resolução RE nº. 9 de janeiro de 2003 – ANVISA (Referenciais 
de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso 
Público e Coletivo); 

d) as normas relativas às instalações hidro-sanitárias, ABNT: NBR 5626 – água fria, 
NBR 8160 – Esgoto e demais normas pertinentes ao assunto; 

e) com relação aos sistemas e estruturas de proteção contra incêndio e pânico, a 
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respectiva legislação vigente, atendendo às normas quanto aos sistemas, 
equipamentos e treinamentos necessários; 

f) as normas técnicas cabíveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, em especial a NBR 10151 que define a avaliação do ruído em áreas 
habitadas, visando o conforto acústico do entorno; 

g) as normas relativas a instalações e circuitos elétricos, em especial a NBR 5410 
(referente a instalações de baixas tensão), a NBR 5419 (referente a descargas 
atmosféricas), além das normas NR 10, NBR 6147, NBR 14136 e IEC 60301-1. 

 

1.4 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) responsabilizar-se pela instalação e operação do canteiro de obras e demais 
estruturas operacionais pertinentes, de acordo com as exigências normativas, 
provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado nas obras; 

b) realizar verificações e testes necessários nos sistemas que foram reformados ou 
instalados, a fim de verificar sua segurança e adequação às normas pertinentes; 

c) em até 30 (trinta) dias do início das OBRAS DE MODERNIZAÇÃO, apresentar ao 
PODER CONCEDENTE o comprovante de comunicação prévia do início da obra, 
por meio do Sistema de Comunicação Prévia de Obras do Ministério do Trabalho, 
bem como a matrícula da obra junto ao INSS – CEI e os programas de segurança 
do trabalho obrigatórios; 

d) manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado do cumprimento das 
etapas de execução das obras; 

e) Entregar, em até 60 (sessenta) dias após o término das obras, os projetos As Built; 

f) instalar climatização no espaço Marlim-Azul, conforme previsto no item SEÇÃO 
VII – SISTEMA DE AR CONDICIONADO. 

 

1.5 O PODER CONCEDENTE obriga-se a desmobilizar sistema de climatização 
presente no Espaço Marlim-Azul até 30 de novembro de 2023. 

1.6 As estimativas de custo constantes neste anexo são meramente referenciais, sendo 
responsabilidade do licitante a verificação prévia do investimento a ser realizado. 

 
 

SEÇÃO II – SISTEMA ELÉTRICO 

 

2.1 A ARENA dispõe de duas subestações de energia que deverão ser 
reformadas/substituídas pela CONCESSIONÁRIA conforme segue: 

I. SUBESTAÇÃO I: substituição por uma nova subestação de energia com 
tecnologia mais moderna, respeitando as normas da ABNT, e com capacidade 
de carga maior que a instalada hoje. A nova estrutura deverá seguir as normas 
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técnicas exigidas pela concessionária de energia (EDP). 
II. SUBESTAÇÃO II: reforma/reestruturação ou substituição, principalmente, dos 

seguintes itens: 
a) Troca dos isoladores; 
b) Troca de chaves de proteção e disjuntores de proteção; 
c) Substituição de transformadores por equipamentos com maior capacidade de 

carga e mais modernos; 
d) Substituição de todo o cabeamento entre a rede de alta tensão aos 

transformadores instalados no interior da subestação e entre os transformadores 
e as caixas de disjuntores de proteção (chaves reversoras); 

e) Instalação de grades nas aberturas de ventilação. 

2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir toda a fiação da rede elétrica de distribuição 
interna de alta tensão. 

2.3 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir toda a fiação da rede elétrica de distribuição 
interna de baixa tensão por fios isolados, com espessura de  acordo com a 
especificação do projeto elétrico. 

2.4 A CONCESSIONÁRIA deverá revisar e reformar/substituir todos os transformadores 
instalados na área externa 

2.5 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir todas as tomadas de corrente fixas das 
instalações que se encontram fora do novo padrão por tomadas do tipo com contato de 
aterramento (PE), em conformidade com as normas pertinentes conforme a alínea “g” 
do Item 1.3. 

2.6 A CONCESSIONÁRIA poderá gerar parte ou toda energia elétrica requisitada na 
OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO da ARENA, desde que: 

a) por meio de fontes alternativas e limpas, como a fotovoltaica; 

b) a unidade geradora promova baixa emissão de poluentes, baixo ruído e siga a 
legislação em vigor; e 

c) a operação da unidade geradora seja realizada por profissionais competentes, 
podendo, inclusive, ser terceirizada. 

2.7 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir todo o sistema elétrico de alimentação dos 
Espaços Colibri, Marlim-Azul e Jubarte, conforme as normas técnicas vigentes, 
utilizando ramais com conectores tipo stecks. 

 
SEÇÃO III – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

 
3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá modernizar todo o sistema de iluminação da ARENA, 
atualizando os pontos de iluminação para tecnologia LED, equivalente ou superior. 

3.2 O sistema de iluminação de emergência também deverá ser reparado e 
complementado em toda a ARENA. 
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SEÇÃO IV – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 
4.1 Na modernização  das  instalações  hidro-sanitárias,  a CONCESSIONÁRIA deverá 
priorizar soluções que aumentem a eficiência na utilização e na reutilização de águas, 
assim como instalar medidor de consumo de água por área ou setor, conforme 
viabilidade. 

4.2 A CONCESSIONÁRIA poderá readequar os banheiros para atendimento dos 
usuários, desde que os materiais utilizados tenham qualidades e/ou funcionalidades 
mínimas conforme descrito a seguir: 

a) bacias com caixa acoplada e sistema de descarga com opção de duplo fluxo; 

b) torneiras com sensores ou temporizadores para interrupção do fluxo de água em 
inox; 

c) lavatórios em bancadas; 

d) barras de apoio para portadores de necessidades especiais (NBR 9050); 

e) sistemas de exaustão. 
 
4.3 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar, no mínimo, as seguintes adequações nos 
espaços de eventos: 

a) Construção dos sistemas hidráulico e de esgoto para a área expositiva (piso) do 
Espaço Colibri; e 

b) Modernização da estrutura de banheiros do Espaço Jubarte (bancadas, louças, 
metais, esquadrias e acessórios), conforme especificações mínimas presentes 
no item 5.2. 

 
SEÇÃO V – SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

 
5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar os sistemas de proteção contra incêndio e 
de controle de pânico, conforme necessário à obtenção da aprovação do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo. 

5.2 Deverão ser revisados, reabastecidos, reparados ou substituídos os seguintes itens: 

a) central de alarme de incêndio; 

b) extintores; 

c) hidrantes, registros e mangueiras; 

d) detectores de fumaça e alarmes; 

e) sistema de pressurização, hidrantes e sprinklers; 

f) Sistema de aterramento (SPDA); 

g) portas e barras antipânico; e 

h) comunicação visual e táctil. 
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SEÇÃO VI – ESTRUTURA BÁSICA (PAREDES, PISO E TETO) 

 
6.1 No caso do Plano de Negócios da SPE não contemplar a construção de um novo 
equipamento, a reforma a ser necessariamente realizada deverá incluir a restauração 
ou substituição dos acabamentos, de forma a deixar o edifício adequado para uso e 
visualmente atrativo. 

6.2 Devem ser substituídos, reformados, reparados ou instalados, conforme 
necessidade, os seguintes itens: 

a) forro e parede de gesso; 

b) revestimento interno e externo; 

c) pintura de paredes e teto; 

d) guarda-corpo; 

e) rodapés; 

f) piso, incluindo piso emborrachado e/ou táctil; 

g) vidros da fachada e esquadrias (madeira ou alumínio); 

h) telhas e calhas; 

i) estrutura metálica de cobertura; e 

j) subestações de energia; 

k) demais estruturas e acabamentos existentes. 
 
6.3 No caso do Plano de Negócios da SPE não contemplar a construção de um novo 
equipamento, deverão ser realizadas, em específico, as intervenções abaixo: 

a) Modernização de todo o piso da área expositiva do Espaço Colibri; 
b) Tratamento e conserto das sapatas das colunas de sustentação da estrutura do 

Espaço Colibri; 
c) Reforma das testeiras do Espaço Colibri; 
d) Troca de todas as telhas e perfis dos Espaços Colibri, Marlim-Azul e Jubarte; 
e) Troca de todas as terças deterioradas na estrutura do Espaço Marlim-Azul; 
f) Troca de todo o sistema de calhas dos Espaços Marlim-Azul e Jubarte; 
g) Reforma e melhoria do rebaixamento, em forro PVC, do Espaço Marlim Azul; 
h) Troca do corrimão das rampas do Espaço Marlim-Azul por material inoxidável; 
i) Construção de nova divisória móvel entre os Espaço Marlim-Azul e Jubarte. 

 
SEÇÃO VII – SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

 
7.1 A CONCESSIONÁRIA deverá instalar, reparar ou modernizar todo o sistema de ar 
condicionado e de resfriamento da ARENA, conforme segue: 

a) Climatização de todo o Espaço Colibri; 
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b) Climatização de todo Espaço Marlim-Azul; 
c) Climatização de todo o Espaço Jubarte, facultado rebaixamento do teto com forro 

desde que se mantenha pé direito em, no mínimo, 6 (seis) metros. 
 

7.2 A CONCESSIONÁRIA se obriga a instalar a climatização de todo o Espaço Marlim-
Azul em, até, 30 (trinta) dias após a desmobilização dos equipamentos pelo PODER 
CONCEDENTE, conforme previsto no item 1.5. 
 

7.3 Alternativamente, a CONCESSIONÁRIA poderá construir um novo espaço para 
evento, que obedecerá às características mínimas do equipamento, desde que previsto 
no seu Plano de Negócios. 

 

7.4 As seguintes considerações, normas técnicas e legislações vigentes devem ser 
adotadas como premissas: 

 

a) Utilização de gás refrigerante ecologicamente correto (R -410 – A) que não agrida 
a camada de ozônio, em conformidade com os protocolos de Montreal e Kyoto, 
quando especificado na Proposta Comercial; 

b)  Tecnologia de alta eficiência energética, por meio da utilização de compressores 
de Alta Performance, permitindo o consumo racional de energia e evitando 
desperdícios; 

c) Seleção de sistema que não necessite de água, possibilitando, dessa forma, o 
uso racional de água; 

d) Utilização de equipamentos com baixos pesos e mínimas dimensões, diminuindo 
a carga estrutural do empreendimento; 

e) utilização de equipamentos compactos e silenciosos, com tecnologia avançada, 
de forma a otimizar a instalação; 

f) Seleção de equipamentos que sigam modelos e capacidades padronizados, 
tornando a manutenção preventiva bem elaborada e facilmente gerenciável; 

g) Portaria n.º 3.214/78 = Qualidade do ambiente para o trabalhador; 

h) Portaria n.º 3.523 = Qualidade do ar interior do Ministério da Saúde; 

i) NBR - n.º 5984 = Norma geral de Desenho técnico; 

j) NBR- n.º 16401-1, 2,3 = Instalações de Ar condicionado-Sistemas centrais e 
unitários; 

k) NBR- n.º 16401-1= Projetos das instalações; 

l) NBR- n.º 16401-2 = Parâmetros de conforto térmico; 

m) NBR- n.º 16401-3 = Qualidade do ar interior; 

n) NBR - n.º 14518 = Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. 
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SEÇÃO VIII – ÁREA EXTERNA 

 
8.1 No caso do Plano de Negócios da SPE não contemplar a construção de um novo 
equipamento, a CONCESSIONÁRIA deverá, na área externa, reformar as coberturas 
dos reservatórios, as subestações de energia elétrica, a casa de máquinas, os 
depósitos, bem como executar a reforma/substituição dos passeios e rampas 
existentes. 

 
SEÇÃO IX – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

 
9.1 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir e executar as obras e intervenções de 
medidas mitigadoras e/ou compensatórias, em sua totalidade, previstas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV (ANEXO XVI), aprovado conforme ata da 8ª Reunião 
Ordinária do Conselho da Cidade da Serra - CONCIDADE, no dia 27 de setembro de 
2018. 
9.2 A intervenção acústica apresentada no EIV não está prevista na estimativa de custos 
presente neste anexo, ficando facultada a sua execução pela CONCESSIONÁRIA caso 
seja de seu interesse realizar eventos tipo show no “estacionamento da frente”. 
9.3 Caso a CONCESSIONÁRIA opte por fazer qualquer alteração no projeto atual da 
ARENA, a mesma deverá se responsabilizar pela elaboração de novo Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV, bem como sua tramitação/aprovação pela Prefeitura 
Municipal da Serra - PMS. 
 
 

SEÇÃO X – MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE 
TALUDES 

 
10.1 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar, no mínimo, as seguintes intervenções: 
 

a) Projetos e obras de nova escada dissipadora de energia e rede de drenagem 
atrás do Espaço Jubarte, na interface junto ao bairro Jardim Carapina. 

b) Execução de obras de contenção do talude atrás do Espaço Jubarte, observando 
o prescrito na ABNT NBR 11682 – Estabilidade de Encostas e normas aplicáveis. 

c) Recuperação da pavimentação na região das obras de contenção e drenagem. 
 
10.2 Na solução paradigma para estimativa do valor do investimento da contenção de 
talude, considerou-se a execução de uma cortina de contenção atirantada com 20 cm 
de largura, em uma área de 140 m² de talude. Foi considerada, nesta área, a colocação 
de 42 tirantes permanente pretendido, com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 
RB, com capacidade de 860 kN, de 12 metros cada, além de serviços de movimentação 
de terra. 
10.3 A CONCESSIONÁRIA poderá otimizar a solução de contenção após a elaboração 
do projeto básico para o local. 
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10.4 Para a solução paradigma da escada de contenção, adotou-se a execução de uma 
escada de 1 metro de largura, com espelho de 2 metros e uma diferença de nível 
estimada de 30 metros (15 degraus). Estas dimensões deverão ser verificadas através 
de estudos topográficos e hidrológicos e dimensionadas de modo a provocar o menor 
impacto possível junto ao bairro Jardim Carapina. Além disso, está previsto, também, a 
execução de sarjetas e interligação em rede de drenagem com tubo de concreto em um 
raio de 20 metros. 
 



Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

'010101 LABOR - 010201 - 1 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 1.361,64 30,18 41.094,30

'010102 LABOR - 010216 - 1 Retirada de meio-fio de concreto m 1.361,64 11,61 15.808,64

'010103 LABOR - 030304 - 2 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 136,16 92,07 12.536,25

'010104 DER-ES - RODOVIAS - 42867 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbana m3 167,51 283,11 47.423,76

'010105 LABOR - 010216 - 1 Retirada de meio-fio de concreto m 518,64 11,61 6.021,41

'010106 LABOR - 010224 - 1 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 456,79 20,46 9.345,92

'010107 LABOR - 010229 - 1 Retirada de poste de aço de 4 a 6 m und 6 46,43 278,58

'010108 LABOR - 010274 - 1 Retirada de grama vegetal m2 1.084 5,11 5.539,24

'010109 DER-ES - RODOVIAS - 40134 Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica m2 2.526,96 9,2 23.248,03

'010110 DER-ES - RODOVIAS - 40093 Retirada de placas de sinalização m2 2 137,96 275,92

'010111 DER-ES - RODOVIAS - 42869 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas m3 15,23 368,66 5.614,69

'0102 LIMPEZA DO TERRENO

'010201 LABOR - 010402 - 1 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 1.491,16 5,11 7.619,83

'010202 LABOR - 010404 - 1 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm und 2 152,64 305,28

'0103 LOCAÇÃO

'010301 LABOR - 010512 - 2 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nivel médio)

mês 2 26.136,21 52.272,42

'02 MOVIMENTO DE TERRA

'0201 ESCAVAÇÕES

'020101 LABOR - 030103 - 1 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 1.380,04 14,3 19.734,57

'0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO

'020201 LABOR - 030208 - 2 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material 

(máximo de 100m3)

m3 182,41 187,18 34.143,50

'020202 LABOR - 030209 - 1 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento m3 396,58 221,26 87.747,29

'020203 LABOR - 030210 - 1 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material m3 182,41 35,56 6.486,50

'0203 TRANSPORTES

'020301 LABOR - 030304 - 2 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 435,43 92,07 40.090,04

'03 ESQUADRIAS METÁLICAS

'0301 GRADES E PORTÕES

'030101 LABOR - 071107 - 2 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento m2 125 1.163,14 145.392,50

'030102 LABOR - 071105 - 2 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 385 458,15 176.387,75

'030103 MERCADO Fornecimento de Barreira Cancela Automática Ppa K1 P/Veiculos Braço 3 Mts und 1 4.299,20 4.299,20

'030104 OUTRA - 25ED.000008 Instalação de cancela automática conforme projeto (un) und 1 516,72 516,72

'030105 DER-ES - RODOVIAS - 40095 Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição m 11 1.003,91 11.043,01

'04 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

'0401 ACABAMENTOS

'040101 LABOR - 200714 - 1 Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra m2 1.982,90 18,8 37.278,52

'040102 DER-ES - RODOVIAS - 41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil m 11 84,55 930,05

'040103 LABOR - 200253 - 1 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com 

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

m2 475,9 126,17 60.044,30

'040104 LABOR - 200254 - 1 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com 

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

m2 52,91 126,17 6.675,65

'040105 LABOR - 130109 - 1 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm m2 528,81 102,47 54.187,16

'05 PINTURA

'0501 SOBRE PAREDES E FORROS

'050101 LABOR - 190106 - 1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 

a três demãos

m2 1.982,90 32,81 65.058,95

'0502 SOBRE METAL

'050201 LABOR - 190417 - 1 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo 

anticorrosivo a uma demão, em metal

m2 1.893,12 32,29 61.128,84

'0503 SOBRE PISOS

'050301 SINAPI - 102508 - 13 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epóxi, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 m2 408 62,38 25.451,04

'050302 SINAPI - 102498 - 13 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 421,67 2,08 877,07

'050303 LABOR - 190604 - 1 Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para 

demarcação de quadra de esportes

m 320 68,59 21.948,80

'06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

'0601 MUROS E FECHAMENTOS

'060101 LABOR - 200124 - 3 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, 

reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m 991,45 1.166,38 1.156.407,45

'0602 PAVIMENTAÇÃO

'060201 DER-ES - RODOVIAS - 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 

preparo da caixa e transp. da brita

m2 1.982,90 133,27 264.261,08

'060202 LABOR - 200202 - 1 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3

m 1.405,58 77,04 108.285,88

'060203 DER-ES - RODOVIAS - 40817 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m2 1.824,06 11,58 21.122,61

'0603 PAISAGISMO

'060301 SINAPI - 98509 - 48 Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 un 2.168 60,92 132.074,56

'060302 LABOR - 200326 - 1 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m2 9.870 40,21 396.872,70

3.165.830,01

Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

'010101 DER-ES - RODOVIAS - 40164 Demolição de edificações m2 140 73,96 10.354,40

'010102 DNIT - 1600438 Demolição manual de fossa (capacidade 20m3) m3 5 674,77 3.373,85

'010103 LABOR - 030304 - 2 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 5 92,07 460,35

'0102 LOCAÇÃO

'010201 LABOR - 010501 - 2 Locação de obra com gabarito de madeira m2 36,35 14,16 514,72

'010202 LABOR - 010512 - 2 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nivel médio)

mês 0,25 26.136,21 6.534,05

'02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

'0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

'020101 LABOR - 020305 - 3 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8 312,57 2.500,56

'020102 LABOR - 020352 - 1 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 

janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. 

Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 12 1.276,70 15.320,40

'020103 LABOR - 020353 - 1 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 

tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação.

ms 12 1.151,16 13.813,92

'020104 LABOR - 020354 - 1 Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), 

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 12 959,56 11.514,72

'020105 LABOR - 020355 - 1 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 

chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

ms 12 1.199,25 14.391,00

'020106 LABOR - 020356 - 1 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em 

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 12 857,48 10.289,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento: 1333701 - REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL FLORIANO VAREJÃO Leis Sociais: 157,27

TOTAL PLANILHA 1

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO BDI: 29,09

Planilha: ACESSO AO PARQUE ESTADUAL Data Base: Março/2023

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

Planilha: ÁREA EXTERNA Data Base: Março/2023

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES
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'0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

'020201 LABOR - 020711 - 2 Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 

utilização)

und 3 3.638,58 10.915,74

'020202 LABOR - 020712 - 1 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, 

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 25 68,66 1.716,50

'020203 LABOR - 020713 - 4 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de 

força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20 635,55 12.711,00

'020204 LABOR - 020714 - 2 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 

25m, conforme projeto (1 utilização)

m 25 495,78 12.394,50

'03 MOVIMENTO DE TERRA

'0301 ESCAVAÇÕES

'030101 LABOR - 030101 - 1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 16,85 66,49 1.120,36

'0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO

'030201 LABOR - 030201 - 1 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 14,3 71,62 1.024,17

'04 ESTRUTURA

'0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

'040101 LABOR - 040231 - 1 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% 

de perdas já incluído no custo)

m3 4,1 858,19 3.518,58

'040102 LABOR - 040245 - 1 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") kg 186,4 14,87 2.771,77

'040103 LABOR - 040249 - 2 Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma)

m2 23,67 163,18 3.862,47

'040104 LABOR - 040253 - 1 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

m3 2,33 887,25 2.067,29

'0402 SUPER-ESTRUTURA

'040201 LABOR - 040331 - 1 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído 

no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 11,73 833,03 9.771,44

'040202 LABOR - 040332 - 1 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm kg 938,4 14,87 13.954,01

'0403 ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE

'040301 LABOR - 040405 - 2 Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes m2 118,49 146,05 17.305,46

'05 PAREDES E PAINÉIS

'0501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

'050101 LABOR - 050602 - 1 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

m2 81,5 106,2 8.655,30

'06 ESQUADRIAS METÁLICAS

'0601 GRADES E PORTÕES

'060101 SEINFRA-CE - C1516 Chicana metálica para subestação, especificação e detalhes conforme projeto m2 8,8 687,47 6.049,74

'060102 LABOR - 200711 - 2 Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado 

horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão

m2 8,4 392,45 3.296,58

'07 COBERTURA

'0701 ESTRUTURA PARA TELHADO

'070101 LABOR - 090102 - 4 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de 

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m2 53,8 139,73 7.517,47

'0702 TELHADO

'070201 LABOR - 090202 - 1 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação m2 53,8 70,69 3.803,12

'08 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

'0801 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS

'080101 LABOR - 140108 - 1 Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 

60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto

und 1 7.379,88 7.379,88

'080102 LABOR - 140109 - 1 Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto 

p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.

und 1 7.706,01 7.706,01

'0802 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

'080201 LABOR - 140905 - 1 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia m 200 213,73 42.746,00

'0803 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

'080301 LABOR - 141114 - 2 Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro 

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto

und 1 935,75 935,75

'09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

'0901 FIOS E CABOS

'090102 OUTRA - 1B1E.000012 cabo de alumínio multiplex XLPE 06/1KV 3X1X70+70MM2 m 3.000 83,38 250.140,00

'090103 DER-ES - EDIFICAÇÕES - 73857/5 Transformador distribuicao 300kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao un 4 46.502,21 186.008,84

'090104 LABOR - 1B1E.000034 Cabo de alumínio 1 AWG m 12.000 27,21 326.520,00

'090105 SINAPI - 93401 - 72 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo 

horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_03/2016

h 40 208,8 8.352,00

'0902 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

'090201 LABOR - 151715 - 7 Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e 

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1 117.034,98 117.034,98

'090202 IOPES - 1B1E.000032 Cubiculo de média tensão, incluindo módulo de entrada, medição, proteção, transição e 3 módulos de seccionamento 

para os transformadores, isolação de 15kV, capacidade nominal de 630A. REF. SM-6 da Schneider

und 1 323.262,01 323.262,01

'10 PINTURA

'1001 SOBRE PAREDES E FORROS

'100101 LABOR - 190106 - 1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 

a três demãos

m2 1.300 32,81 42.653,00

'1002 SOBRE METAL

'100201 LABOR - 190417 - 1 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo 

anticorrosivo a uma demão, em metal

m2 136 32,29 4.391,44

'11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

'1101 MUROS E FECHAMENTOS

'110101 LABOR - 200124 - 3 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, 

reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m 650 1.166,38 758.147,00

'1102 PAVIMENTAÇÃO

'110201 DER-ES - RODOVIAS - 40817 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m2 2.400 11,58 27.792,00

2.314.592,14

Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

'010101 DNIT - 1600990 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m3 125,16 933,64 116.854,38

'010102 LABOR - 010280 - 1 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m2 2.631,32 10,08 26.523,71

'010103 LABOR - 1B1E.000013 Retirada de eletrodutos m 703,2 4,65 3.269,88

'010104 LABOR - 010240 - 1 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 36 12,7 457,2

'010105 LABOR - 010271 - 1 Retirada de caixas/quadros elétricos und 11 17,25 189,75

'010106 FDE - 1B1E.000018 Retirada de fios e cabos m 2.109,60 3,05 6.434,28

'02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

'0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

'020101 LABOR - 020339 - 1 Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem 

e desmontagem

m2 1.190,98 26,36 31.394,23

'020102 LABOR - 020348 - 3 Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em 

madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

m2 1.190,98 33,02 39.326,16

'03 MOVIMENTO DE TERRA

'0301 ESCAVAÇÕES

'030101 LABOR - 030103 - 1 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 26,16 14,3 374,09

'0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO

'030201 LABOR - 030201 - 1 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 13,08 71,62 936,79

TOTAL PLANILHA 2

Planilha: PAVILHÃO 1 Data Base: Março/2023

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES
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'04 ESTRUTURAS

'0401 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

'040101 TCPO VERSÃO ANTERIOR 2000 - 

200101 - 1

Jateamento comercial em estrutura de aço carbono m2 15,12 25,73 389,04

'040102 IOPES - 1B1E.000014 Chapa de aço 18x18cm esp. 5/8", porca e arruela para ancoragem de tirante und 280 23,31 6.526,80

'040103 SINAPI - 1B1E.000015 Fornecimento e colocação de chumbador em barra roscada Ø5/8"x286mm e aplicação de adesivo epoxi estrutl Sikadur 32 

ou Compound Adesivo, ref. Sika, Vedacit ou eq. em furos da estrutura de concreto para ancoragem de estrut metálica

und 280 31,06 8.696,80

'05 PAREDES E PAINÉIS

'0501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

'050101 LABOR - 050602 - 1 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

m2 467,4 106,2 49.637,88

'06 ESQUADRIAS METÁLICAS

'0601 GRADES E PORTÕES

'060101 LABOR - 210301 - 2 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte m 5 484,9 2.424,50

'060102 SINAPI - 100864 - 29 Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 un 1 850,41 850,41

'07 COBERTURA

'0701 ESTRUTURA PARA TELHADO

'070101 SINAPI - 100776 - 32 Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de 

obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa

kg 8.988,60 29,65 266.511,99

'0702 TELHADO

'070201 LABOR - 090219 - 1 Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação m2 2.621,32 127,44 334.061,02

'08 TETOS E FORROS

'0801 REBAIXAMENTOS

'080101 LABOR - 110210 - 2 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com 

a NBR-14285, colocado

m2 3.800 95,15 361.570,00

'09 REVESTIMENTO DE PAREDES

'0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

'090101 LABOR - 120101 - 1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2 934,8 8,86 8.282,33

'0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

'090201 LABOR - 120303 - 1 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, 

espessura 25 mm

m2 934,8 71,01 66.380,15

'10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

'1001 LASTRO DE CONTRAPISO

'100101 LABOR - 130111 - 1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m2 163,3 77,54 12.662,28

'1002 ACABAMENTOS

'100201 LABOR - 200251 - 1 Execução de piso em concreto armado, considerando fornecimento e lançamento de lona plástica, concreto fck=20MPa e 

tela de aço CA 60 do tipo Q61, exclusive base regularizada

m2 6.567,40 94,13 618.189,36

'11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

'1101 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

'110101 LABOR - 140701 - 1 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 25 128,12 3.203,00

'110102 LABOR - 140706 - 1 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 25 123,42 3.085,50

'1102 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

'110201 LABOR - 141411 - 1 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 326,6 44,23 14.445,52

'1103 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

'110301 LABOR - 141907 - 1 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões m 326,6 59,64 19.478,42

'12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

'1201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

'120101 LABOR - 150309 - 1 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento und 6 840,3 5.041,80

'120103 SCO/RIOCUSTO - 1B1E.000019 Plug tipo steck 4 polos 16A/220V S-4076 brasikon, referência Steck ou equivalente und 32 47,49 1.519,68

'120104 LABOR - 150317 - 1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. 

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch

und 1 2.072,90 2.072,90

'1202 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS

'120201 LABOR - 150701 - 1 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para 

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 326,6 72,77 23.766,68

'1203 ELETRODUTOS E CONEXÕES

'120301 LABOR - 151130 - 1 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões m 653,2 57,57 37.604,72

'1204 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

'120401 LABOR - 151343 - 2 Chave blindada tripolar 600V/800A und 1 11.399,12 11.399,12

'120402 LABOR - 1B1E.000021 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A - Norma DIN und 6 257,92 1.547,52

'120403 LABOR - 1B1E.000022 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A und 1 1.562,91 1.562,91

'120404 LABOR - 151350 - 3 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 49 139,06 6.813,94

'120405 LABOR - 151302 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 50 27,46 1.373,00

'120406 LABOR - 151303 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 50 27,46 1.373,00

'120408 LABOR - 151304 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 50 27,46 1.373,00

'1205 FIOS E CABOS

'120501 LABOR - 151421 - 4 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 m 100 33,47 3.347,00

'120502 LABOR - 151422 - 3 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 m 200 49,51 9.902,00

'120503 LABOR - 151423 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 m 400 64,97 25.988,00

'120504 LABOR - 151425 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 m 400 90,21 36.084,00

'120505 LABOR - 151426 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 m 500 170,39 85.195,00

'120506 LABOR - 151427 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 m 500 215,62 107.810,00

'120507 LABOR - 151418 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2 m 500 13,71 6.855,00

'120508 LABOR - 151419 - 3 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 m 500 16,7 8.350,00

'120509 LABOR - 151420 - 3 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2 m 1.000 24,14 24.140,00

'1206 PONTOS ELÉTRICOS

'120601 LABOR - 151801 - 2 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

und 72 272,77 19.639,44

'13 OUTRAS INSTALAÇÕES

'1301 CLIMATIZAÇÃO

'130101 MERCADO Climatização dos galpões do parque Floriano Varejão com base na Proposta de fornecimento e instalação de 

equipamentos, rede de dutos, e mecânica, de sistema de ar condicionado dutado de Pavilhão de eventos 01/ Colibri

m2 3.800 416,33 1.582.054,00

'14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

'1401 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

'140101 LABOR - 170325 - 1 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 6 536,49 3.218,94

'140102 LABOR - 170320 - 1 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 25 83,11 2.077,75

'1402 OUTROS APARELHOS

'140201 LABOR - 170549 - 3 Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia und 1 3.420,28 3.420,28

'15 APARELHOS ELÉTRICOS

'1501 LUMINÁRIAS

'150101 LABOR - 181011 - 1 Projetor externo de LED potência 200W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor entre 5000K e 6500K 

(branco frio), cód. 435185, Ultra ou 11356, marcas de referência Brilia, Led Star, Kian ou equivalente

und 72 380,54 27.398,88

'16 PINTURA

'1601 SOBRE PAREDES E FORROS

'160101 LABOR - 190101 - 1 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex

m2 934,8 16,9 15.798,12

'160102 LABOR - 190104 - 1 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a 

três demãos

m2 2.250 32,98 74.205,00

'160103 LABOR - 190117 - 1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 

a duas demãos

m2 2.250 26,48 59.580,00

'1602 SOBRE PISOS

'160201 LABOR - 190603 - 2 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium m2 3.800 26,33 100.054,00

'1603 SOBRE METAL

'160301 LABOR - 190418 - 1 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi m2 3.800 56,45 214.510,00

'17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

'1701 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

'170101 LABOR - 200401 - 2 Limpeza geral da obra (edificação) m2 3.800 14,33 54.454,00

'1702 DIVERSOS EXTERNOS

'170201 OUTRA - SEDOP - 061458 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m2 868,8 898,8 780.877,44

5.342.562,59TOTAL PLANILHA 3
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Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

'010101 DER-ES - RODOVIAS - 40374 Demolição manual de concreto armado m3 63,75 384,42 24.506,78

'010102 LABOR - 010280 - 1 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m2 6.567,40 10,08 66.199,39

'010103 LABOR - 1B1E.000013 Retirada de eletrodutos m 1.000 4,65 4.650,00

'010104 LABOR - 010240 - 1 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 60 12,7 762

'010105 LABOR - 010271 - 1 Retirada de caixas/quadros elétricos und 16 17,25 276

'010106 FDE - 1B1E.000018 Retirada de fios e cabos m 3.645,94 3,05 11.120,12

'02 MOVIMENTO DE TERRA

'0201 ESCAVAÇÕES

'020101 LABOR - 030103 - 1 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 63,75 14,3 911,63

'0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO

'020201 LABOR - 030201 - 1 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 31,88 71,62 2.283,25

'03 ESQUADRIAS METÁLICAS

'0301 GRADES E PORTÕES

'030101 LABOR - 210301 - 2 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte m 12 484,9 5.818,80

'04 COBERTURA

'0401 ESTRUTURA PARA TELHADO

'040101 SINAPI - 100776 - 32 Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de 

obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa

kg 46.603,98 29,65 1.381.808,01

'0402 TELHADO

'040201 LABOR - 090206 - 1 Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação m2 6.567,40 127,11 834.782,21

'0403 RUFOS E CALHAS

'040301 SINAPI - 94229 - 71 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 m 300 278,6 83.580,00

'05 TETOS E FORROS

'0501 REBAIXAMENTOS

'050101 LABOR - 110210 - 2 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com 

a NBR-14285, colocado

m2 1.970,22 95,15 187.466,43

'06 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

'0601 LASTRO DE CONTRAPISO

'060101 LABOR - 130111 - 1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m2 850 77,54 65.909,00

'0602 ACABAMENTOS

'060201 LABOR - 200251 - 1 Execução de piso em concreto armado, considerando fornecimento e lançamento de lona plástica, concreto fck=20MPa e 

tela de aço CA 60 do tipo Q61, exclusive base regularizada

m2 6.567,40 94,13 618.189,36

'07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

'0701 PONTOS HIDRO-SANITÁROS

'070101 LABOR - 140701 - 1 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 40 128,12 5.124,80

'070102 LABOR - 140706 - 1 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 40 123,42 4.936,80

'0702 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

'070201 LABOR - 141411 - 1 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 555 44,23 24.547,65

'0703 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

'070301 LABOR - 141907 - 1 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões m 555 59,64 33.100,20

'08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

'0801 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

'080101 LABOR - 150311 - 2 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento und 18 193,31 3.479,58

'080102 LABOR - 150309 - 1 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento und 14 840,3 11.764,20

'080103 LABOR - 150317 - 1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. 

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch

und 1 2.072,90 2.072,90

'080104 SCO/RIOCUSTO - 1B1E.000019 Plug tipo steck 4 polos 16A/220V S-4076 brasikon, referência Steck ou equivalente und 56 47,49 2.659,44

'0802 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS

'080201 LABOR - 1B1E.000020 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação e reaterro para 

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletrodut

m 555 96,4 53.502,00

'0803 ELETRODUTOS E CONEXÕES

'080301 LABOR - 151130 - 1 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões m 1.110 57,57 63.902,70

'0804 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

'080401 LABOR - 151343 - 2 Chave blindada tripolar 600V/800A und 1 11.399,12 11.399,12

'080405 LABOR - 1B1E.000021 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A - Norma DIN und 300 257,92 77.376,00

'080406 LABOR - 1B1E.000022 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A und 1 1.562,91 1.562,91

'080407 LABOR - 151350 - 3 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 210 139,06 29.202,60

'080408 LABOR - 151302 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 100 27,46 2.746,00

'080409 LABOR - 151303 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 100 27,46 2.746,00

'080410 LABOR - 151304 - 2 Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

und 100 27,46 2.746,00

'0805 FIOS E CABOS

'080501 LABOR - 151421 - 4 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 m 170 33,47 5.689,90

'080502 LABOR - 151422 - 3 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 m 340 49,51 16.833,40

'080503 LABOR - 151423 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 m 680 64,97 44.179,60

'080504 LABOR - 151425 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 m 680 90,21 61.342,80

'080505 LABOR - 151426 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 m 850 170,39 144.831,50

'080506 LABOR - 151427 - 2 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 m 850 215,62 183.277,00

'080507 LABOR - 151403 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 m 850 12,03 10.225,50

'080508 LABOR - 151404 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 m 850 14,99 12.741,50

'080509 LABOR - 151405 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 m 1.700 22,05 37.485,00

'0806 PONTOS ELÉTRICOS

'080601 LABOR - 151801 - 2 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

und 120 272,77 32.732,40

'080602 LABOR - 160308 - 1 Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 m 360 97,72 35.179,20

'09 OUTRAS INSTALAÇÕES

'0901 CLIMATIZAÇÃO

'090101 MERCADO Climatização dos galpões do parque Floriano Varejão com base na Proposta de fornecimento e instalação de 

equipamentos, rede de dutos, e mecânica, de sistema de ar condicionado dutado - Pavilhão de eventos 02/ Marlin Azul

m2 6.400 444,94 2.847.616,00

'10 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

'1001 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

'100101 LABOR - 170320 - 1 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 40 83,11 3.324,40

'100102 LABOR - 170325 - 1 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 4 536,49 2.145,96

'11 APARELHOS ELÉTRICOS

'1101 LUMINÁRIAS

'110101 LABOR - 181011 - 1 Projetor externo de LED potência 200W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor entre 5000K e 6500K 

(branco frio), cód. 435185, Ultra ou 11356, marcas de referência Brilia, Led Star, Kian ou equivalente

und 120 380,54 45.664,80

'12 PINTURA

'1201 SOBRE PAREDES E FORROS

'120101 LABOR - 190106 - 1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 

a três demãos

m2 1.468,62 32,81 48.185,42

'120102 LABOR - 190104 - 1 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a 

três demãos

m2 2.117,52 32,98 69.835,81

'1202 SOBRE PISOS

'120201 LABOR - 190603 - 2 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium m2 6.567,40 26,33 172.919,64

'1203 SOBRE METAL

'120301 LABOR - 190418 - 1 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi m2 6.567,40 56,45 370.729,73

'13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

'1301 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

'130101 LABOR - 200401 - 2 Limpeza geral da obra (edificação) m2 6.567,40 14,33 94.110,84

7.860.182,28TOTAL PLANILHA 4

Planilha: PAVILHÃO 2 Data Base: Março/2023

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES
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Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

'010101 LABOR - 010280 - 1 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m2 4.368 10,08 44.029,44

'010102 LABOR - 010223 - 1 Retirada de aparelhos sanitários und 23 24,01 552,23

'010103 SEDU - 1B1E.000028 Retirada de torneiras, válvulas e registros und 21 12,7 266,7

'010104 OUTRA - 1B1E.000029 Retirada de divisoria sem reaproveitamento m2 819 17,93 14.684,67

'010105 LABOR - 010240 - 1 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 24 12,7 304,8

'02 PAREDES E PAINÉIS

'0201 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

'020101 SEINFRA-CE - C4494 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM m2 819 275,87 225.937,53

'0202 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

'020201 LABOR - 050603 - 1 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

m2 19,2 124,46 2.389,63

'03 COBERTURA

'0301 ESTRUTURA PARA TELHADO

'030101 SINAPI - 100776 - 32 Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de 

obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa

kg 10.029,39 29,65 297.371,41

'0302 TELHADO

'030201 LABOR - 090228 - 1 Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. 

Santo André, Eternit, Metform ou equivalente

m2 4.368 106,99 467.332,32

'04 TETOS E FORROS

'0401 REBAIXAMENTOS

'040101 LABOR - 110210 - 2 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com 

a NBR-14285, colocado

m2 4.240,60 95,15 403.493,09

'05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

'0501 REVISÕES E REPAROS

'050101 LABOR - 142301 - 1 Revisões e reparos em torneiras e registros und 21 25,4 533,4

'06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

'0601 FIOS E CABOS

'060101 LABOR - 151403 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 m 550 12,03 6.616,50

'060102 LABOR - 151405 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 m 1.100 22,05 24.255,00

'060103 LABOR - 151406 - 1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 m 550 33,4 18.370,00

'0602 SERVIÇOS DIVERSOS

'060201 IOPES - 1B1E.000030 Revisão geral de instalações elétricas - reparo de ponto elétrico und 100 1.016,20 101.620,00

'07 OUTRAS INSTALAÇÕES

'0701 CLIMATIZAÇÃO

'070101 MERCADO Climatização dos galpões do parque Floriano Varejão com base na Proposta de fornecimento e instalação de 

equipamentos, rede de dutos, e mecânica, de sistema de ar condicionado dutado - Pavilhão de eventos 03/ Jubarte

m2 4.240 444,29 1.883.789,60

'0702 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

'070201 LABOR - 160613 - 2 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal und 56 306,94 17.188,64

'070202 LABOR - 1B1E.000035 Central do sistema de iluminação de emergência 24V/1000W, incluindo duas baterias 12V 60AH und 2 1.791,23 3.582,46

'08 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

'0801 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

'080101 LABOR - 170325 - 1 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 4 536,49 2.145,96

'080102 LABOR - 170328 - 1 Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und 6 161,19 967,14

'080103 LABOR - 170347 - 1 Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros und 21 18,95 397,95

'09 APARELHOS ELÉTRICOS

'0901 LUMINÁRIAS

'090101 LABOR - 181011 - 1 Projetor externo de LED potência 200W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor entre 5000K e 6500K 

(branco frio), cód. 435185, Ultra ou 11356, marcas de referência Brilia, Led Star, Kian ou equivalente

und 48 380,54 18.265,92

'10 PINTURA

'1001 SOBRE PAREDES E FORROS

'100101 LABOR - 190106 - 1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 

a três demãos

m2 1.657,80 32,81 54.392,42

'100102 LABOR - 190104 - 1 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a 

três demãos

m2 1.105,20 32,98 36.449,50

'1002 SOBRE METAL

'100201 LABOR - 190418 - 1 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi m2 4.368 56,45 246.573,60

'1003 SOBRE PISO

'100301 LABOR - 190602 - 1 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a 

duas demãos

m2 4.240,60 46,64 197.781,58

'11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

'1101 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

'110101 LABOR - 200401 - 2 Limpeza geral da obra (edificação) m2 4.240,60 14,33 60.767,80

4.130.059,29

Item Fonte/Código Especificação do Serviço Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 CORTINA ATIRANTADA

'0101 SINAPI - 100349 - 34 Concretagem de cortina de contenção, através de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 m3 28 822,77 23.037,56

'0102 SINAPI - 100344 - 35 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019 kg 2.240 20,29 45.449,60

'0103 SINAPI - 100341 - 34 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada 

plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

m2 280 51,78 14.498,40

'0111 DNIT - 5605885 Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto 

perfuração

m 504 309,84 156.159,36

'0112 DNIT - 5605938 Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm m 280 26,23 7.344,40

'0113 DNIT - 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m3 420 8,78 3.687,60

'0114 SINAPI - 94319 - 73 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m3 420 108,36 45.511,20

'02 SOLO GRAMPEADO

'0201 SINAPI - 93965 - 73 Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro de 7 cm, 

perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 16 mm. af_05/2016

m 2.000 246,6 493.200,00

'03 REDE DE DRENAGEM

'0301 DER-ES - EDIFICAÇÕES - 40309 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras m2 45 254,45 11.450,25

'0302 SINAPI - 96547 - 59 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 kg 720 18,85 13.572,00

'0303 DNIT - 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 9 596,9 5.372,10

'0304 SINAPI - 94285 - 71 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 15 cm altura. af_06/2016 m 100 111,69 11.169,00

'0305 DER-ES - EDIFICAÇÕES - 41159 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas ud 2 4.795,73 9.591,46

'0307 SINAPI - 92215 - 75 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 900 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

m 1 675,71 675,71

'04 PAVIMENTAÇÃO

'0401 SINAPI - 94278 - 12 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016

m 14 59,86 838,04

'0402 DER-ES - RODOVIAS - 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m2 140 2,12 296,8

'0403 DER-ES - RODOVIAS - 42480 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m3 28 139,25 3.899,00

'0404 DER-ES - RODOVIAS - 40835 Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão m2 140 6 840

'0405 DER-ES - RODOVIAS - 100849 Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado DMT=30,00 t 16,26 120,11 1.952,99

848.545,47

23.661.771,78

TOTAL PLANILHA 6

TOTAL PLANILHA 5

Planilha: PAVILHÃO 3 Data Base: Março/2023

TOTAL DO ORÇAMENTO

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

Planilha: CONTENÇÕES Data Base: Março/2023

Local: CARAPINA GRANDE - SERRA/ES
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Leis Sociais: 157,27

BDI: 29,09

Data Base: Março/2023

Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.384,27

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 167.186,74

'0102 LIMPEZA DO TERRENO 7.925,11

'0103 LOCAÇÃO 52.272,42

'02 MOVIMENTO DE TERRA 188.201,90

'0201 ESCAVAÇÕES 19.734,57

'0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO 128.377,29

'0203 TRANSPORTES 40.090,04

'03 ESQUADRIAS METÁLICAS 337.639,18

'0301 GRADES E PORTÕES 337.639,18

'04 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 159.115,68

'0401 ACABAMENTOS 159.115,68

'05 PINTURA 174.464,70

'0501 SOBRE PAREDES E FORROS 65.058,95

'0502 SOBRE METAL 61.128,84

'0503 SOBRE PISOS 48.276,91

'06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 2.079.024,28

'0601 MUROS E FECHAMENTOS 1.156.407,45

'0602 PAVIMENTAÇÃO 393.669,57

'0603 PAISAGISMO 528.947,26

R$ 3.165.830,01

Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.237,37

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.188,60

'0102 LOCAÇÃO 7.048,77

'02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 105.568,10

'0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS 67.830,36

'0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 37.737,74

'03 MOVIMENTO DE TERRA 2.144,53

'0301 ESCAVAÇÕES 1.120,36

'0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO 1.024,17

'04 ESTRUTURA 53.251,02

'0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 12.220,11

'0402 SUPER-ESTRUTURA 23.725,45

'0403 ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE 17.305,46

'05 PAREDES E PAINÉIS 8.655,30

'0501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 8.655,30

'06 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.346,32

'0601 GRADES E PORTÕES 9.346,32

'07 COBERTURA 11.320,59

'0701 ESTRUTURA PARA TELHADO 7.517,47

'0702 TELHADO 3.803,12

'08 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 58.767,64

'0801 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS 15.085,89

'0802 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS 42.746,00

'0803 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 935,75

'09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.211.317,83

'0901 FIOS E CABOS 771.020,84

'0902 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 440.296,99

Planilha 1 : ACESSO AO PARQUE ESTADUAL

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

TOTAL PLANILHA 1 - ACESSO AO PARQUE ESTADUAL

Planilha 2 : ÁREA EXTERNA

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO 

E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL FLORIANO VAREJÃO

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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'10 PINTURA 47.044,44

'1001 SOBRE PAREDES E FORROS 42.653,00

'1002 SOBRE METAL 4.391,44

'11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 785.939,00

'1101 MUROS E FECHAMENTOS 758.147,00

'1102 PAVIMENTAÇÃO 27.792,00

R$ 2.314.592,14

Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES 153.729,20

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 153.729,20

'02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 70.720,39

'0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS 70.720,39

'03 MOVIMENTO DE TERRA 1.310,88

'0301 ESCAVAÇÕES 374,09

'0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO 936,79

'04 ESTRUTURAS 15.612,64

'0401 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 15.612,64

'05 PAREDES E PAINÉIS 49.637,88

'0501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

E AREIA

49.637,88

'06 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.274,91

'0601 GRADES E PORTÕES 3.274,91

'07 COBERTURA 600.573,01

'0701 ESTRUTURA PARA TELHADO 266.511,99

'0702 TELHADO 334.061,02

'08 TETOS E FORROS 361.570,00

'0801 REBAIXAMENTOS 361.570,00

'09 REVESTIMENTO DE PAREDES 74.662,48

'0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 8.282,33

'0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 66.380,15

'10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 630.851,64

'1001 LASTRO DE CONTRAPISO 12.662,28

'1002 ACABAMENTOS 618.189,36

'11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 40.212,44

'1101 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS 6.288,50

'1102 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 14.445,52

'1103 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC 19.478,42

'12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 422.758,71

'1201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8.634,38

'1202 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS 23.766,68

'1203 ELETRODUTOS E CONEXÕES 37.604,72

'1204 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES 25.442,49

'1205 FIOS E CABOS 307.671,00

'1206 PONTOS ELÉTRICOS 19.639,44

'13 OUTRAS INSTALAÇÕES 1.582.054,00

'1301 CLIMATIZAÇÃO 1.582.054,00

'14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 8.716,97

'1401 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS 5.296,69

'1402 OUTROS APARELHOS 3.420,28

'15 APARELHOS ELÉTRICOS 27.398,88

'1501 LUMINÁRIAS 27.398,88

'16 PINTURA 464.147,12

'1601 SOBRE PAREDES E FORROS 149.583,12

'1602 SOBRE PISOS 100.054,00

'1603 SOBRE METAL 214.510,00

'17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 835.331,44

'1701 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 54.454,00

'1702 DIVERSOS EXTERNOS 780.877,44

R$ 5.342.562,59

TOTAL PLANILHA 2 - ÁREA EXTERNA

Planilha 3 : PAVILHÃO 1

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

TOTAL PLANILHA 3 - PAVILHÃO 1
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Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES 107.514,29

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 107.514,29

'02 MOVIMENTO DE TERRA 3.194,88

'0201 ESCAVAÇÕES 911,63

'0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO 2.283,25

'03 ESQUADRIAS METÁLICAS 5.818,80

'0301 GRADES E PORTÕES 5.818,80

'04 COBERTURA 2.300.170,22

'0401 ESTRUTURA PARA TELHADO 1.381.808,01

'0402 TELHADO 834.782,21

'0403 RUFOS E CALHAS 83.580,00

'05 TETOS E FORROS 187.466,43

'0501 REBAIXAMENTOS 187.466,43

'06 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 684.098,36

'0601 LASTRO DE CONTRAPISO 65.909,00

'0602 ACABAMENTOS 618.189,36

'07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 67.709,45

'0701 PONTOS HIDRO-SANITÁROS 10.061,60

'0702 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 24.547,65

'0703 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC 33.100,20

'08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 849.677,25

'0801 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 19.976,12

'0802 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS 53.502,00

'0803 ELETRODUTOS E CONEXÕES 63.902,70

'0804 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES 127.778,63

'0805 FIOS E CABOS 516.606,20

'0806 PONTOS ELÉTRICOS 67.911,60

'09 OUTRAS INSTALAÇÕES 2.847.616,00

'0901 CLIMATIZAÇÃO 2.847.616,00

'10 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 5.470,36

'1001 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS 5.470,36

'11 APARELHOS ELÉTRICOS 45.664,80

'1101 LUMINÁRIAS 45.664,80

'12 PINTURA 661.670,60

'1201 SOBRE PAREDES E FORROS 118.021,23

'1202 SOBRE PISOS 172.919,64

'1203 SOBRE METAL 370.729,73

'13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 94.110,84

'1301 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 94.110,84
R$ 7.860.182,28

Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.837,84

'0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 59.837,84

'02 PAREDES E PAINÉIS 228.327,16

'0201 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS 225.937,53

'0202 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA

2.389,63

'03 COBERTURA 764.703,73

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

TOTAL PLANILHA 4 - PAVILHÃO 2

Planilha 5: PAVILHÃO 3

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

Planilha 4 : PAVILHÃO 2
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'0301 ESTRUTURA PARA TELHADO 297.371,41

'0302 TELHADO 467.332,32

'04 TETOS E FORROS 403.493,09

'0401 REBAIXAMENTOS 403.493,09

'05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 533,4

'0501 REVISÕES E REPAROS 533,4

'06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 150.861,50

'0601 FIOS E CABOS 49.241,50

'0602 SERVIÇOS DIVERSOS 101.620,00

'07 OUTRAS INSTALAÇÕES 1.904.560,70

'0701 CLIMATIZAÇÃO 1.883.789,60

'0702 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20.771,10

'08 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 3.511,05

'0801 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS 3.511,05

'09 APARELHOS ELÉTRICOS 18.265,92

'0901 LUMINÁRIAS 18.265,92

'10 PINTURA 535.197,10

'1001 SOBRE PAREDES E FORROS 90.841,92

'1002 SOBRE METAL 246.573,60

'1003 SOBRE PISO 197.781,58

'11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 60.767,80

'1101 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 60.767,80
R$ 4.130.059,29

Item Especificação do Serviço Preço Total

'01 CORTINA ATIRANTADA 295.688,12

'02 SOLO GRAMPEADO 493.200,00

'03 REDE DE DRENAGEM 51.830,52

'04 PAVIMENTAÇÃO 7826,83
R$ 848.545,47

Planilha 6: CONTENÇÕES

Local: RODOVIA DO CONTORNO, S/N - CARAPINA GRANDE - SERRA/ES

TOTAL PLANILHA 6 - CONTENÇÕES

TOTAL PLANILHA 5 - PAVILHÃO 3

TOTAL GERAL R$ 23.661.771,78
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-ZCG606
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ACESSO AO PARQUE ESTADUAL 13,66 3.165.830,01 49,99 1.582.598,42 50,01 1.583.231,59 100,00 3.165.830,01

2 ÁREA EXTERNA 8,28 2.314.592,14 49,99 1.157.064,61 50,01 1.157.527,53 100,00 2.314.592,14

3 ESPAÇO COLIBRI 23,32 5.342.562,59 97,73 5.221.286,42 2,27 121.276,17 100,00 5.342.562,59

4 ESPAÇO MARLIM-AZUL 33,86 7.860.182,28 50,00 3.930.091,14 50,00 3.930.091,14 100,00 7.860.182,28

5 ESPAÇO JUBARTE 17,15 4.130.059,29 100,00 4.130.059,29 100,00 4.130.059,29

6 Contenções 3,74 848.545,47 100,00 848.545,47 100,00 848.545,47

1.582.598,42 10,28% 2.431.777,06 100,00% 23.661.771,78

Ano 05 Total

22.396.884,30

16,61% 3.930.091,14 43,57% 10.308.442,17 22,86% 5.408.862,99 6,69%

Ano 04Ano 03Ano 02Ano 01

REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL 
FLORIANO VAREJÃO

ITEM ERI % VALR (R$)
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO
GERENTE QCE-03

SUBINFRA - SETUR - GOVES
assinado em 04/07/2023 09:29:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/07/2023 09:29:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO (GERENTE QCE-03 - SUBINFRA - SETUR - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-Z7T0T6
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Unidade administrativa:

UF:

Identificação do cargo ou função: ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05

Tipo de vínculo: NOMEADO

- Previsão de término:15/06/2021Data de início:

Rua:

Complemento:

Cidade:

Nº:

CEP:

Bairro:

Quantidade Unidade

hr/sem15,00

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Desempenho de Cargo ou Função de ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05

Valor Honorários

R$9.871,41

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARGO OU FUNÇÃO DE ASSESSOR 
ESPECIAL NIVEL II - QCE-05, RESPEITADAS AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, COM A CARGA HORÁRIA DE 15,00 
HORAS SEMANAIS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DATA DE INÍCIO DA FUNÇÃO TÉCNICA: 15/06/2021 VALOR DO 
HONORÁRIO: R$ 9.871,41

Nenhuma Observação.

5. Observações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

6. Declarações

3. Vínculo Contratual

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:

Contratante:

CEP:

PESSOA JURÍDICATipo de contratante:

Edifício Aureliano Hoffman, 11º andar

600Nº:AVENIDA JOÃO BAPTISTA PARRARua:

08750791000189CPF/CNPJ:

Complemento:

Registro:

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

VITÓRIACidade:

Bairro: ENSEADA DO SUÁ

ESUF: 29050375

2. Contratante

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO

Título profissional: RNP:ENGENHEIRO CIVIL 0806568992

Registro: ES-017428/D

1. Responsável Técnico

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_______________,_____de_________________de_______

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - CPF/CNPJ: 08750791000189

______________________________________

Local Data

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO - CPF: 10268544743

______________________________________

8.Assinaturas

• A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada 
no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de 
responsabilidade do profissional e do contratante com 
o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046      art@creaes.org.br

9. Informações

SENGE   - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO

4. Atividade Técnica

7. Entidade de classe

R$88,78 14000000000921184025/10/2021 R$88,78

ART de Cargo ou Função

Página  1/1

0820210120387
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/02/2022 10:31:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SUBSEC - SETUR 
- GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-HZM3KV
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