
OBRA: REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL
FLORIANO VAREJÃO

DESCRIÇÃO: Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de
2022

RESUMO DO ORÇAMENTO
05/01/2022

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 13,082.861.543,17ACESSO AO PARQUE ESTADUAL

0,95SERVIÇOS PRELIMINARES1.1 208.378,31

0,70MOVIMENTO DE TERRA1.2 153.593,32

1,72ESQUADRIAS METÁLICAS1.3 375.790,95

0,58PISOS INTERNOS E EXTERNOS1.4 127.030,57

0,66PINTURA1.5 145.195,52

8,47SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS1.6 1.851.554,50

2 8,191.792.141,56ÁREA EXTERNA

0,08SERVIÇOS PRELIMINARES2.1 17.305,51

0,53INSTALAÇÃO DO CANTEIRO2.2 115.124,05

0,01MOVIMENTO DE TERRA2.3 1.913,48

0,24ESTRUTURA2.4 53.377,07

0,03PAREDES E PAINÉIS2.5 7.076,65

0,04ESQUADRIAS METÁLICAS2.6 9.748,70

0,05COBERTURA2.7 11.903,25

0,25INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS2.8 55.474,82

3,48INSTALAÇÕES ELÉTRICAS2.9 760.887,03

0,18PINTURA2.10 39.156,00

3,29SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS2.11 720.175,00

3 23,035.037.261,13PAVILHÃO 1

0,55SERVIÇOS PRELIMINARES3.1 120.952,82

0,28INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS3.2 60.180,22

0,01MOVIMENTO DE TERRA3.3 1.198,39

0,19ESTRUTURAS3.4 41.150,46

0,19PAREDES E PAINÉIS3.5 40.584,34

0,02ESQUADRIAS METÁLICAS3.6 3.461,71

2,80COBERTURA3.7 611.698,43

2,06TETOS E FORROS3.8 450.186,00

0,30REVESTIMENTO DE PAREDES3.9 64.641,42

2,99PISOS INTERNOS E EXTERNOS3.10 654.077,86

0,18INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS3.11 38.514,62

1,92INSTALAÇÕES ELÉTRICAS3.12 420.490,96

5,70OUTRAS INSTALAÇÕES3.13 1.245.944,00

0,04APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS3.14 8.470,38
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OBRA: REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL
FLORIANO VAREJÃO

DESCRIÇÃO: Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de
2022

RESUMO DO ORÇAMENTO
05/01/2022

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

0,20APARELHOS ELÉTRICOS3.15 44.640,00

1,84PINTURA3.16 402.962,78

3,79SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS3.17 828.106,74

4 34,757.600.263,57PAVILHÃO 2

0,49SERVIÇOS PRELIMINARES4.1 107.462,42

0,01MOVIMENTO DE TERRA4.2 2.920,71

0,03ESQUADRIAS METÁLICAS4.3 6.597,60

10,80COBERTURA4.4 2.363.052,32

1,07TETOS E FORROS4.5 233.411,96

5,34PISOS INTERNOS E EXTERNOS4.6 1.167.488,67

0,30INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS4.7 64.864,80

3,72INSTALAÇÕES ELÉTRICAS4.8 813.976,13

9,59OUTRAS INSTALAÇÕES4.9 2.098.432,00

0,02APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS4.10 5.222,68

0,34APARELHOS ELÉTRICOS4.11 74.400,00

2,64PINTURA4.12 578.437,23

0,38SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS4.13 83.997,05

5 17,563.840.714,88PAVILHÃO 3

0,34SERVIÇOS PRELIMINARES5.1 73.681,00

1,05PAREDES E PAINÉIS5.2 229.394,96

4,12COBERTURA5.3 900.673,92

2,30TETOS E FORROS5.4 502.383,88

0,00INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS5.5 481,11

0,55INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5.6 119.497,50

6,65OUTRAS INSTALAÇÕES5.7 1.453.992,78

0,02APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS5.8 3.341,79

0,14APARELHOS ELÉTRICOS5.9 29.760,00

2,16PINTURA5.10 473.270,67

0,25SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS5.11 54.237,27

6 3,39740.952,54Contenções

1,01Cortina atirantada6.1 220.151,96

2,04Solo Grampeado6.2 446.180,00

0,26Rede de Drenagem6.3 57.056,52

0,08Pavimentação6.4 17.564,06
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OBRA: REFORMAS E MELHORIAS PARA CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO PARQUE ESTADUAL
FLORIANO VAREJÃO

DESCRIÇÃO: Atualização do orçamento 965001 - DER para as referencias de preço disponíveis em Janeiro de
2022

RESUMO DO ORÇAMENTO
05/01/2022

DATA :

VALOR BDI TOTAL: 4.531.718,72

VALOR ORÇAMENTO: 17.341.158,13

VALOR TOTAL: 21.872.876,85

100,00
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05

SUBSEC - SETUR - GOVES
assinado em 05/01/2022 16:45:14 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/01/2022 16:45:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SUBSEC - SETUR 
- GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-066C9T
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